

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE N. 132/2017 DEL 27/06/2017

Oggetto: opere di manutenzione straordinaria comprendenti il rifacimento dell'impianto di produzione calore ed ACS con l'installazione di sistema per la contabilizzazione e ripartizione dei consumi – Comune di San Daniele del Friuli, Via dai Spissui, 1.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST – APPALTO.

Il Direttore Generale dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Udine, dott. Riccardo Toso, legittimato ad emanare il presente atto in virtù dei poteri che gli sono conferiti dall'art. 39 della L.R. 1/2016;

PREMESSO che:

- con Provvedimento del Direttore Generale n. 88 del 15.05.2017 sono stati approvati il progetto, gli atti di gara e l'elenco ditte da invitare e sono state stabilite le modalità di gara relative all'affidamento dei lavori in oggetto;

- con lettera del 15.05.2017, prot. n. 8747/2017, sono state invitate a partecipare alla gara, indetta per il 15.06.2017, n. 16 imprese;

VISTI i verbali di gara del 15.06.2017 e del 23.06.2017 dai quali risulta che nel termine perentorio del 12.06.2017 sono pervenuti n. 10 plichi contenenti le offerte, tutte ammesse alla gara ;

PRESO ATTO che la migliore offerta è risultata quella presentata dall'impresa BORDON F.lli S.r.l. con sede in Moimacco (UD), via Tombe Romane, n. 14 Z.A., che ha offerto di eseguire i lavori in oggetto con il ribasso del 15,59 % sull'importo dei lavori a base d'asta;

CONSIDERATO che, applicando il ribasso percentuale del 15,59 % all'importo posto a base di gara di € 90.438,83 si ottiene un importo netto di € 76.339,42, al quale si deve sommare l'importo relativo agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 2.489,21, per un importo contrattuale complessivo pari ad € 78.828,63 + I.V.A. di legge;

VISTO il quadro economico post-appalto nell'importo complessivo di € 102.220,84 elaborato su indicazione della Segreteria Tecnica a seguito dei risultati della gara, che di seguito si riporta:

	PROGETTO	POST-APPALTO
A) Importo esecuzione delle lavorazioni		
a1) Importo lavori a corpo	€ 90.438,83	€ 76.339,42
a2) Importo oneri per la sicurezza	€ 2.489,21	€ 2.489,21
Sommano lavori in progetto-Totale A	€ 92.928,04	€ 78.828,63
<i>Somme a disposizione dell'Amministrazione</i>		
b1) Imprevisti	€	€ 15.509,35

% Segue PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE N. 132/2017 DEL 27/06/2017

b2) Oneri fiscali 10% di A)	€ 9.292,80	€ 7.882,86
Totale somme a disposizione- Totale B)	€ 9.292,80	€ 23.392,21
TOTALE GENERALE A+B	€ 102.220,84	€ 102.220,84

Su proposta del Responsabile del Procedimento

dispone

- di approvare l'attività sin qui svolta dagli uffici e dal seggio di gara;
- di aggiudicare definitivamente l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria comprendenti il rifacimento dell'impianto di produzione calore ed ACS con l'installazione di sistema per la contabilizzazione e ripartizione dei consumi - Comune di S. Daniele del F., via dai Spissui, n. 1, all'impresa BORDON F.lli S.r.l. con sede in Moimacco (UD), via Tombe Romane, n. 14 Z.A. per un importo netto di contratto di € 78.828,63 + I.V.A. di legge;
- di prendere atto che il quadro economico post-appalto, come sopra riportato, relativo agli alloggi, ammonta complessivamente a € 102.220,84;
- di prendere atto che la presente aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;
- di pubblicare contestualmente al presente Provvedimento l'avviso di avvenuta aggiudicazione sul profilo del Committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Riccardo Toso)

